Fl. 191

Livro 11

\\

moimentadcbeira
MUNICIpIo
CONTRATO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURAS E

PAVIMENTAGOES - 1 SESESsSsssssSSSsTEs S
CONTRATONn .° 2/2017
========== Aos sete dias do més de mar¢o do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila de
Moimenta da Beira, edificio dos Pagos do Municipio, perante mim, ANA PAULA CARVALHO
SOARES COUTINHO, Técnica Superior, servindo de Oficial Publico, nos termos da alinea b),
do n.° 2, do art®. 35°,, da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, conforme despacho do Senhor
Presidente da Camara, datado de 30 de Outubro de 2013, compareceram como outorgantes: =
PRIMEIRO: MUNICiPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, o qual & titular do cartdio de identificacéo
de entidade equiparada a pessoa colectiva nimero 506 664 686, sendo representado neste
acto pelo seu Presidente, JOSE EDUARDO LOPES FERREIRA, natural de Alvite e residente
nesta Vila de Moimenta da Beira, em nome e representagdo da mesma, outorgando nos termos
do disposto na alinea f), do n° 2, do art®. 35°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro,
conforme ata de instalagdo do Executivo Municipal, datada de dezoito de Outubro de 2013. ===
SEGUNDO: EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUGAO, SA, com sede em Travanca de
Bodiosa, em Viseu, titular do Contribuinte nimero 501559914, dados que verifiquei pela
consulta da Certiddo Permanente, com a chave n.° 6126-1842-6755, subscrita em 5 de
novembro de 2015 e valida até 5 de novembro de 2019, documento que fica arquivado no
mago de documentos deste contrato, sendo a mesma representada neste acto pelo Senhor
ANTONIO CARLOS MARQUES LEMOS, natural de Viseu, titular do Cartdo de Cidaddo n.°
06662466, com o contribuinte n.° 178942740, na qualidade de Presidente do Concelho de
Administracéo, qualidade e poderes que constam na fotocopia da Certiddo acima referida, e

que o representante do segundo outorgante declarou que a mesma se encontra vélida e sem

qualquer alteracao de poderes para este acto. ======== === = ====
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========== Reconhego a identidade do primeiro outorgante por ser do meu conhecimento

pessoal e a do representante do segundo pela exibigdo do Cartdo de Cidaddo n.° 06662466,

atras referido. ==== =======================--————o——————===—=—

========== Peglo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito que, de
harmonia com o seu despacho, datado de 2 de fevereiro de 2017, foi adjudicado ao segundo
outorgante, precedido de Ajuste Direto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, a execugdo da empreitada de "
CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTAGOES - 1 ". =================

========== Que, nestes termos, vem celebrar o presente contrato com o segundo
outorgante, cuja minuta foi aprovada no despacho acima referido, nas seguintes condicdes: =

PRIMEIRA: A referida empreitada € adjudicada aoc segundo outorgante pelo valor de €
114.944,37 (cento e catorze mil, novecentos e quarenta e quatro euros e trinta e sete
céntimos), com exclusdo do |.V.A., de harmonia com as condigbes expressas na sua proposta,
datada de 28 de novembro de 2016, que fica a fazer parte integrante deste contrato. ========
SEGUNDA: A execugdo desta empreitada devera estar concluida no prazo de 120 (CENTO E

VINTE DIAS), contados a partir da data da assinatura do auto de consignagéo, incluindo

sabados, domingos e feriados. = ====================================
TERCEIRA: O pagamento dos trabalhos normais, revisdes de pregos ou eventuais acertos
seréo efectuados nos termos do artigo 392.° e 393.°, do citado Decreto-Lei n.° 18/2008. =====

QUARTA: Nos termos do artigo 382°,, do referido Decreto-Lei 18/2008, a férmula polinomial da

revisdo de pregos sera feita em conformidade com o Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de Janeiro,

sendo: === o=== === — ]
C,= ai bMogt + b1 MI3, + b2 MI18, +b3MZOt + b4 Ly +bs ML, +
So  MO03, MI1s, M18§, M20, M21, M22,
+bes M24, + b7 M30, + bs oe, + by Mit, +bio M9, +bu——M49‘ +c&+d

M24,  M30, M35, M45,  M48,  M49, E,
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em que;

a=0,17; b = 0,14; by = 0,02; b,= 0,12; b; = 0,02; bs= 0,01; bs = 0,09; bg= 0,01;
b; = 0,02; bg= 0,02; by = 0,01; b4e= 0,01; by, =0,01; ¢ = 0,25; d = 0,10

sendo:

C, - O coeficiente de actualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, calculado com uma

aproximacgdo de seis casas decimais, arredondado para mais quando o valor da sétima casa decimal
seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

¢+ - Relativo ao més a que respeita a reviséo.

s - Relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou & referéncia,
quando tenha havido correcgdo de pregos de proposta.

S - O indice dos custos de mao-de-obra na zona onde a obra se integra correspondentes ao tipo da
obra.

e
Moz, Mis, Mis, Meo, Ma1, M2z, M2, Mao, Mss, Mas, Mas, Mao,

e E, - Séo, respectivamente, os indices dos custos de inertes , chapa de ago galvanizada , betumes a
granel , cimento em saco , explosivos, gaséleo , madeiras de pinho , tintas para estradas , manilhas de
betdo , perfilados pesados e ligeiros , produtos para ajardinamentos , geotéxteis e equipamento de
apoio.

d - E a parcela que representa a parte n3o revisivel da adjudicag&o, com aproximacdo as centésimas. O
seu valor & de 0,10 quando a revisdo de pregos dos trabalhos seja feita apenas por férmula. Em
qualquer caso, a soma desta com a soma dos factores multiplicativos da formula polinomial para célculo
do coeficiente de actualizagio devera ser igual a unidade, isto é:

a+b+b1+bz+b3+b4+b5+b6+b7+b3+bg+b1g+b11+C+d=1,0

- S6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de
actualizac¢éo C; for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

- A reviséo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado. No
entanto, no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicagdo de multa), o adjudicatario ndo tera direito a
qualquer acréscimo do valor da revisdo de precgos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-
se pelo plano de pagamentos aprovado que, a data do deferimento da prorrogacéo, se encontrar em
vigor. No caso de prorrogagdes legais, a revisdo de pregos far-se-a tendo em conta o plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagdo, tal como o plano de
trabalhos respectivo.

- Quando sejam feitos adiantamentos nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de Janeiro, as férmulas
de revisdo serdo alteradas de acordo com o seguinte:

a) Quando concedidos para aquisicdo da generalidade dos materiais, 0os seus coeficientes serdo
multiplicados pelo factor:
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em que :
A - E o valor total do adiantamento
V - E o valor dos trabalhos por realizar na data da concess3o do adiantamento.

Mg, M5, M”; ,(...) - S&o os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento.

b) Quando concedido para a aquisigdo de um material especifico, o coeficiente referente a esse material
previsto na formula contratual serda multiplicado pelo factor :

A

V| b s
MO

V - E o valor dos trabalhos por realizar na data da concessao do adiantamento;

| =

em que :

A - E o valor total do adiantamento;

M, - E o indice do custo do material especifico relativo ao més do pagamento do adiantamento;

b - Factor multiplicativo da formula para calculo do coeficiente de actualizagdo correspondente ao
material M, .

¢) Em qualquer dos casos, a parcela d da formula contratual deve ser adicionada ao valor %

resultante da correcgdo do preco referente aos materiais cujo custo foi objecto de adiantamento,
utilizando os indices & data da sua concesséo, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

com a parcela % ser diferente da unidade.

d) Quando se verifique atraso imputével ao adjudicatario, em relagdo ao plano de trabalhos e plano de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcgéo da formula de revisdo de pregos serd a
diferenga entre o valor total dos trabalhos aprovados até & data de concess&o do adiantamento e o valor
dos trabalhos que deveriam ter sido executados ou fornecidos.

e) Sempre que durante a execugéo da empreitada forem concedidos varios adiantamentos, a correcgéo
da formula para cada um deles, far-se-a a partir da formula corrigida do tltimo adiantamento concedido.

f) Quando se verifiquem desvios resultantes de trabalhos a mais ou a menos, apds a concessdo dos
adiantamentos, proceder-se-a de acordo com o seguinte:
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I) Os trabalhos a mais serdo revistos aplicando-se a formula contratual independente da férmula
corrigida;

I) Os trabalhos a menos da proposta inicial, mesmo que substituidos por outros, implicardo a correcgéo
do valor V definido na alinea d), em ordem a considerar os trabalhos realmente executados a partir da
data de concessé&o do adiantamento e consequente acerto dos trabalhos contratuais realizados apds a
concessdo dos adiantamentos.

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta
incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a pregos desse momento, ou seja,
respectivamente:

ALV b£+b‘£+..J
M

ALV c5
EO

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condigdo exigida na
alinea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da férmula contratual abrangidos pelo
adiantamento deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o
correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respectivamente:

M
B § b& ou c£
0 MD EO

- Se nas datas dos autos de medigdo ou nas de apresentagdo das situagdes provisdrias de trabalhos
previstos no artigo 391° do DecretolLei n°® 18/2008, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores economicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, a C.M. devera
proceder ao pagamento provisorio com base no respectivo valor inicial decorrente do contrato, revisto
em fungdo dos ultimos indicadores conhecidos. Logo que os indicadores econémicos respeitantes ao
més em que devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, a C.M. procedera ao acerto da diferenca
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisério, pagando ao adjudicatario ou deduzindo na
situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
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QUINTA: Quanto ao mais, aplicar-se-do as normas do Caderno de Encargos e, na parte néo
especialmente prevista, serdo aplicadas as normas do Codigo dos Contratos Publicos,

aprovado pelo citado Decreto-Lei n°. 18/2008. == ===============cz=z============

========== Pelo representante do segundo outorgante, na qualidade em que outorga, foi
dito que aceita o presente contrato nos termos antes exarados, obrigando-se, a sua
representada, a executar os trabalhos que constituem o seu objecto e nas condigdes da sua

proposta, caderno de encargos e demais condigbes, dentro do prazo estabelecido, tudo como

foi referido. =========================== == ===============
========== Pelo primeiro outorgante foi ainda dito que o encargo total resultante deste
contrato tem cabimento no orgamento desta Camara Municipal, respeitante ao corrente ano, na
verba inscrita nas rubricas ORGANICA zero um, zero dois ECONOMICA zero sete, zero um,
zero quatro, zero oito, inscrita no Objectivo 3.3.1., com o codigo 01 e nimero de projecto

4/20185, do Plano Plurianual de Investimentos (PPIl), com o compromisso n.° 597/2017, datado

de 1 de fevereiro de 2017, conforme informagédo de compromisso. === == ====
========== Foram presentes um exemplar do Caderno de Encargos, bem como a proposta,

documentos que os outorgantes declararam conhecer perfeitamente o seu contetido, os quais

ficam arquivados no mago de documentos relativo a este contrato. S=============

========== Foi-me presente fotocopia da Certiddo do Servico de Finangas de Viseu, datada
de 17 de janeiro de 2017, em como a firma acima referida tem a sua situagdo tributaria
regularizada, documento que fica arquivado no mago de documentos relativo a este contrato. =
========== Foi-me também presente fotocopia da DECLARAGAO comprovativa de que a
firma tem a sua situagdo contributiva regularizada perante a Seguranga Social, emitida pelo
Servigo da Seguranga Social Direta, em 17 de janeiro de 2017, bem como a declaracéo a que
se refere a alinea a), do n.° 1, do art.° 81.°, do DL 18/2008, de 29 de Janeiro, datada de 9 de

fevereiro de 2017. ============ === ====m—mss—s—ssssmss———sso——o——————
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========== Foi também apresentado os documentos comprovativos de que o segundo
outorgante ndo se encontra na situagéo prevista nas alineas b) e i), do artigo 55.°. do Decreto-

Lei n.° 18/2008, e o respectivo Alvara de Construgdo, documentos que ficam também

arquivados no mago de documentos relativos a este contrato. == ====

========== Assim o disseram e Qutorgaram_ === T

========== Arquivo no mago de documentos relativo a este contrato os seguintes

documentos: ======= === S=========S=======================

QUATRO - Caderno de Encargos; == = =m=== e

CINCO - Fotocdpia da Certiddo do Servigo de Finangas de Viseu, datada de 17 de janeiro de

SETE - Declaragéo a que se refere a alinea a), do n.° 1, do art.® 81.°, do DL 18/2008, de 29 de

Janeiro, datada de 9 de fevereiro de 2017, = ——— e

OITO - Documentos comprovativos de que o segundo outorgante ndo se encontra na situagéo

NOVE - Fotocépia do alvara de construcao; = ===== == =

DEZ - Fluxo do procedimento; ==== ==== =================

ONZE - Fotocopia deste contrato. ========================== ====== ===
========== Este contrato foi lido em voz alta aos seus outorgantes e feita a explicagdo do

seu conteudo e efeitos na presencga de todos eles, apds o que vai ser pelos mesmos assinado
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e por mim, ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO, que neste contrato serviu de

Oficial Publico. S === ===============

PRIMEIRO OUTORGANTE

C bl

O OUTORGANTE

O OFICIAL PUBLICO




